
工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

送水管工事  

式 1    

管路工（ｼｰﾙﾄﾞ）φ700【上流：No.1～No
.2】  

式 1    

セグメント  

リング 2,048    

セグメント　RC標準  

リング 42    

セグメント　RCテーパー  

リング 8    

鋼製セグメント　ナックル　B=600  

リング 36    

鋼製セグメント　普通　B=600  

リング 405    

鋼製セグメント　テーパー　B=300  

リング 355    

鋼製セグメント　テーパー　B=600　
補強タイプ  

m 10,784.4  

シール材①　30×15(mm)  

m 3,762    

シール材②　30×20(mm)  

    1頁 広域水道センターR07-K25085-00005



工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

m 4,273.7  

シール材③　20×3(mm)  

個 11,576    

プラグ　合成樹脂プラグ  

個 11,576    

逆止弁  

式 1    

一次覆工  

m 21    

切羽及び坑内作業工　初期掘削区間  

m 1,491    

切羽及び坑内作業工　直線区間  

m 97.8  

切羽及び坑内作業工　曲線区間  

m 5    

切羽及び坑内作業工　到達掘進区間  

m 21    

坑外作業工　初期掘削区間  

m 1,491    

坑外作業工　直線区間  

m 97.8  

坑外作業工　曲線区間  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

m 5    

坑外作業工　到達掘進区間  

m 21    

中央制御管理工　初期掘進区間  

m 1,491    

中央制御管理工　直線区間  

m 97.8  

中央制御管理工　曲線区間  

m 5    

中央制御管理工　到達掘進区間  

m3 670.2  

裏込め材  

式 1    

添加材  

式 1    

機械器具損料  

式 1    

PN型管  

本 23    

ＰＮ管　直管　3種　700mm　L=6.00m 
 

本 330    

ＰＮ管　直管　3種　700mm　L=4.00m 
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

本 24    

ＰＮ管　甲切管　3種　700mm　L=4.00
m  

本 9    

ＰＮ管　甲切管　3種　700mm　L=4.00
m　調整管  

本 1    

ＰＮ管　乙切管　3種　700mm　L=4.00
m　調整管  

本 15    

ＰＮ管　曲管　700mm　3°  

本 6    

ＰＮ管　曲管　700mm　5°5/8  

本 18    

ＰＮ管　曲管　700mm　11°1/4  

組 427    

ＰＮ管　700mm　接合部品  

本 2    

ＰＮ管　700mm　受挿し短管　挿し口N
S  

式 1    

二次覆工（配管工）  

式 1    

トンネル内配管工  

式 1    

中詰め充填工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

水圧試験工  

式 1    

機械器具損料  

式 1    

場内整備・配管準備工  

m 1,600    

坑内配線盛替え工  

m 1,614.8  

坑内整備・配管準備工  

式 1    

発生土処分工  

kg 129,292.7  

固化材　セメント・石灰系  

m3 2,626.8  

改良・積込費  

m3 2,626.8  

発生土受入費  

式 1    

水替え工  

式 1    

水替え工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

シールド設備工  

箇所 1    

発進坑口工  

箇所 1    

到達坑口工  

箇所 1    

支圧壁  

箇所 1    

立坑内作業床  

箇所 1    

シールド機発進用受台  

箇所 1    

シールド機引上用受台  

箇所 1    

シールド機据付工  

箇所 1    

シールド機搬出工  

箇所 1    

シールド機仮発進  

発進・到達

箇所 1    

鏡切り  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

箇所 1    

軌条設備  

式 1    

坑内設備工  

式 1    

配管設備  

式 1    

換気設備工  

式 1    

通信配線設備工  

式 1    

立坑設備工  

式 1    

立坑クレーン設備  

箇所 1    

立坑内仮設階段工  

式 1    

土砂搬出設備  

式 1    

坑外設備工  

m 100    

工事仮囲い工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

箇所 1    

工事仮囲い門扉工  

式 1    

添加材・裏込注入設備設置撤去工  

式 1    

プラント基礎コンクリート工  

式 1    

中央監理計装設備工  

式 1    

濁水処理工  

式 1    

ブロア設備工  

式 1    

管路工（ｼｰﾙﾄﾞ）φ700【下流：No.2～No
.3】  

式 1    

セグメント  

リング 2,009    

セグメント　RC標準  

リング 19    

セグメント　RCテーパー  

リング 6    

鋼製セグメント　ナックル　B=600  

    8頁 広域水道センターR07-K25085-00005



工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

リング 260    

鋼製セグメント　普通　B=600  

m 10,464.5  

シール材①　30×15(mm)  

m 3,650.4  

シール材②　30×20(mm)  

m 1,574.7  

シール材③　20×3(mm)  

個 9,176    

プラグ　合成樹脂プラグ  

個 9,176    

逆止弁  

式 1    

一次覆工  

m 21    

切羽及び坑内作業工　初期掘削区間  

m 1,214.3  

切羽及び坑内作業工　直線区間  

m 134.6  

切羽及び坑内作業工　曲線区間  

m 5    

切羽及び坑内作業工　到達掘進区間  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

m 21    

坑外作業工　初期掘削区間  

m 1,214.3  

坑外作業工　直線区間  

m 134.6  

坑外作業工　曲線区間  

m 5    

坑外作業工　到達掘進区間  

m 21    

中央制御管理工　初期掘進区間  

m 1,214.3  

中央制御管理工　直線区間  

m 134.6  

中央制御管理工　曲線区間  

m 5    

中央制御管理工　到達掘進区間  

m3 570.6  

裏込め材  

式 1    

添加材  

式 1    

機械器具損料  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

PN型管  

本 201    

ＰＮ管　直管　3種　700mm　L=6.00m 
 

本 27    

ＰＮ管　直管　3種　700mm　L=4.00m 
 

本 1    

ＰＮ管　甲切管　3種　700mm　L=6.00
m　調整管  

本 4    

ＰＮ管　甲切管　3種　700mm　L=4.00
m　調整管  

本 1    

ＰＮ管　乙切管　3種　700mm　L=4.00
m　調整管  

本 9    

ＰＮ管　曲管　700mm　3°  

本 21    

ＰＮ管　曲管　700mm　5°5/8  

組 264    

ＰＮ管　700mm　接合部品  

本 2    

ＰＮ管　700mm　受挿し短管　挿し口N
S  

式 1    

二次覆工（配管工）  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

トンネル内配管工  

式 1    

中詰め充填工  

式 1    

水圧試験工  

式 1    

機械器具損料  

式 1    

場内整備・配管準備工  

m 1,300    

坑内配線盛替え工  

m 1,374.9  

坑内整備・配管準備工  

式 1    

発生土処分工  

kg 119,168.8  

固化材　セメント・石灰系  

m3 2,421.1  

改良・積込費  

m3 2,421.1  

発生土受入費  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

水替え工  

式 1    

水替え工  

式 1    

シールド設備工  

箇所 1    

発進坑口工  

箇所 1    

到達坑口工  

箇所 1    

支圧壁  

箇所 1    

立坑内作業床  

箇所 1    

シールド機発進用受台  

箇所 1    

シールド機引上用受台  

箇所 1    

シールド機据付工  

箇所 1    

シールド機搬出工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

箇所 1    

シールド機仮発進  

箇所 1    

鏡切り  

箇所 1    

軌条設備  

式 1    

坑内設備工  

式 1    

配管設備  

式 1    

換気設備工  

式 1    

通信配線設備工  

式 1    

立坑設備工  

式 1    

立坑クレーン設備  

箇所 1    

立坑内仮設階段工  

式 1    

土砂搬出設備  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

坑外設備工  

m 100    

工事仮囲い工  

箇所 1    

工事仮囲い門扉工  

式 1    

添加材・裏込注入設備設置撤去工  

式 1    

プラント基礎コンクリート工  

式 1    

中央監理計装設備工  

式 1    

濁水処理工  

式 1    

ブロア設備工  

式 1    

発進立坑工【No.1】  

式 1    

発進立坑土留工  

式 1    

発進立坑土留工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

発進立坑土工（一次覆工）  

式 1    

発進立坑土工（一次覆工）  

式 1    

発進立坑土工（二次覆工）  

式 1    

発進立坑土工（二次覆工）  

式 1    

発進立坑　舗装工  

式 1    

発進立坑　舗装工  

式 1    

立上管立坑工【No.1】  

式 1    

立上管立坑　土留工  

式 1    

立上管立坑　土留工  

式 1    

立上管立坑　土工  

式 1    

立上管立坑　土工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

立上管立坑　舗装工  

式 1    

立上管立坑　舗装工  

式 1    

到達立坑工【No.2】  

式 1    

到達立坑　土留工（夜間施工）  

式 1    

到達立坑　土留工（夜間施工）  

式 1    

到達立坑　土工（夜間施工）  

式 1    

到達立坑　土工（夜間施工）  

式 1    

到達立坑　舗装工（夜間施工）  

式 1    

到達立坑　舗装工（夜間施工）  

式 1    

到達立坑工【No.3】  

式 1    

鋼製ケーシング圧入掘削（夜間施工） 
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

鋼製ケーシング圧入掘削（夜間施工）
  

式 1    

底版コンクリート  

箇所 1    

底版コンクリート  

式 1    

圧入掘削設備  

箇所 1    

圧入掘削設備  

式 1    

鋼製ケーシング存置  

m 13.5  

鋼製ケーシング存置  

式 1    

仮設ケーシング損料  

式 1    

仮設ケーシング損料  

式 1    

底版固定リング  

式 1    

底版固定リング  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

木べら除去工  

箇所 1    

木べら除去工  

式 1    

鉄スクラップ  

kg 176    

鉄スクラップ  

式 1    

水替工  

箇所 1    

水替工  

式 1    

泥水運搬処分費  

箇所 1    

泥水運搬処分費  

式 1    

発生土処分工  

m3 184.3  

発生土処分工  

式 1    

機械回送費  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

機械回送費  

式 1    

機械組立解体費  

式 1    

機械組立解体費  

式 1    

舗装工（取壊工）  

式 1    

舗装工（取壊工）  

式 1    

路面覆工  

式 1    

発進立坑　路面覆工【No.1】  

式 1    

発進立坑　路面覆工【No.1】  

式 1    

立上管立坑　路面覆工【No.1】  

式 1    

立上管立坑　路面覆工【No.1】  

式 1    

到達立坑　路面覆工（夜間施工）【No.
2】  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

到達立坑　路面覆工（夜間施工）【No
.2】  

式 1    

到達立坑　路面覆工（夜間施工）【No.
3】  

式 1    

到達立坑　路面覆工（夜間施工）【No
.3】  

式 1    

地盤改良工  

式 1    

No.1発進立坑部 高圧噴射攪拌工法  

式 1    

No.1発進立坑部 高圧噴射攪拌工法  

式 1    

No.1立上管立坑部 高圧噴射攪拌工法  

式 1    

No.1立上管立坑部 高圧噴射攪拌工法 
 

式 1    

No.2到達立坑部 高圧噴射攪拌工法（夜
間施工）  

式 1    

No.2到達立坑部 高圧噴射攪拌工法（
夜間施工）  

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口1） 
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口1）
  

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口2） 
 

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口2）
  

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口3） 
 

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口3）
  

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口4） 
 

式 1    

No.1発進立坑部 薬液注入工（坑口4）
  

式 1    

No.2到達立坑部 薬液注入工（坑口）（
夜間施工）  

式 1    

No.2到達立坑部 薬液注入工（坑口）
（夜間施工）  

式 1    

No.2到達立坑部 薬液注入工（立坑側部
①）（夜間施工）  

式 1    

No.2到達立坑部 薬液注入工（立坑側
部①）（夜間施工）  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

No.2到達立坑部 薬液注入工（立坑側部
②）（夜間施工）  

式 1    

No.2到達立坑部 薬液注入工（立坑側
部②）（夜間施工）  

式 1    

No.3到達立坑部 薬液注入工（坑口1）
（夜間施工）  

式 1    

No.3到達立坑部 薬液注入工（坑口1）
（夜間施工）  

式 1    

No.3到達立坑部 薬液注入工（坑口2）
（夜間施工）  

式 1    

No.3到達立坑部 薬液注入工（坑口2）
（夜間施工）  

式 1    

発進立坑部　管路工  

式 1    

発進立坑部　配管材料  

式 1    

発進立坑部　配管材料  

式 1    

発進立坑部　管布設工  

式 1    

発進立坑部　管布設工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

発進立坑部　管路土工  

式 1    

発進立坑部　管路土工  

式 1    

発進立坑部　仮設管撤去  

式 1    

発進立坑部　仮設管撤去  

式 1    

弁室、配水管流量計室  

式 1    

弁室、配水管流量計室  

式 1    

到達立坑部　管路工  

式 1    

到達立坑部　配管材料  

式 1    

到達立坑部　配管材料  

式 1    

到達立坑部　管布設工（夜間施工）  

式 1    

到達立坑部　管布設工（夜間施工）  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

到達立坑部　弁室（夜間施工）  

式 1    

到達立坑部　弁室（夜間施工）  

式 1    

発進基地整備工  

式 1    

整地工  

式 1    

整地工  

式 1    

仮舗装工、仮舗装撤去工  

式 1    

仮舗装工、仮舗装撤去工  

式 1    

整地工（盛土撤去工）  

式 1    

整地工（盛土撤去工）  

式 1    

重力擁壁撤去・復旧工  

式 1    

重力擁壁撤去・復旧工  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

防音ハウス設置・撤去工  

式 1    

防音ハウス設置・撤去工  

式 1    

仮設電力設備費  

式 1    

仮設電力設備費  

式 1    

付帯工  

式 1    

No.2到達立坑部　付帯工（夜間施工） 
 

式 1    

No.2到達立坑部　付帯工（夜間施工）
  

式 1    

舗装本復旧工  

式 1    

No.1　発進立坑部  

式 1    

No.1　発進立坑部  

式 1    

No.2　到達立坑部（夜間施工）  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

No.2　到達立坑部（夜間施工）  

式 1    

No.3　到達立坑部（夜間施工）  

式 1    

No.3　到達立坑部（夜間施工）  

式 1    

廃止管（既設管） 充填工  

式 1    

充填工（φ500）  

式 1    

充填工（φ500）  

式 1    

充填工（φ300）  

式 1    

充填工（φ300）  

式 1    

仮設工  

式 1    

交通管理工  

人日　 618    

交通誘導警備員A（夜間）  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

人日　 4,072    

交通誘導警備員B（昼間））  

式 1    

直接工事費  

式 1    

共通仮設  

式 1    

共通仮設費  

式 1    

運搬費  

式 1    

仮設材運搬費 製品L≦12m（搬入）  

式 1    

仮設材運搬費 製品L>15m（搬入）  

式 1    

仮設材運搬費 製品L≦12m（搬出）  

式 1    

仮設材運搬費 製品L>15m（搬出）  

式 1    

事業損失防止施設費  

式 1    

家屋調査費（事前）  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

家屋調査費（事後）  

式 1    

役務費  

式 1    

借地料  

式 1    

技術管理費  

式 1    

土質試験費  

近鉄横断部

式 1    

重点監視  

式 1    

現場環境改善費(率計上)  

式 1    

共通仮設費(率計上)  

式 1    

純工事費  

式 1    

現場管理費  

式 1    

工事原価  
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工事数量総括表工事番号:

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事名 事業区分

工事区分

オプション

送水管工事

北葛線第１工区更新事業（工事業務）

式 1    

一般管理費等 

式 1    

工事価格  

式 1    

消費税相当額  

式 1    

工事費  
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